ตาราง ปปช.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ**จ้างปรับปรุงทาสีภายนอกหอพักภูเรือ ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน ๑ งาน**
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ **มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย**

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร **๒๓๘,๐๐๐.- บาท (สองแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)**

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

๓.๑ งานทาสีภายนอกอาคารในส่วนของผนัง ฝ้าเพดาน เสา คาน วงกบ บานประตูไม้-หน้าต่างไม้ ลูกกรงเหล็ก ประตูเหล็ก แผงกันแดดเหล็ก เสาเหล็กราวตากผ้าชั้นดาดฟ้า จำนวนพื้นที่ ๒,๖๑๐ ลบ.ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน **๒๓๘,๐๐๐.- บาท (สองแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)**

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๔

๕.๒ ปร.๕

๕.๓ ปร.๖

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย	พีรกมล	ประธานกรรมการ	.....
๖.๒	ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีวรรณ์	บังเกิด	กรรมการ	.....
๖.๓	นายทรงศักดิ์	พลดาหาญ	กรรมการ	.....
๖.๔	นายวรยศ	วิฑูธีรศานต์	กรรมการ	.....
๖.๕	นายพงษ์พิพัฒน์	ไกรศรีวรรธนะ	กรรมการและเลขานุการ	.....

.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

PROJECT : งานทาสีภายนอกหอพักภูเรือ OWNER : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย SUBJECT : รวมงบประมาณก่อสร้างอาคารทั้งหมด	Doc No : Doc. Title : BILL OF QUANTITY ESTIMATED BY : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	Project No : Date : 14 ธันวาคม 2560 Revision :

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและแรงงานหมวดงานก่อสร้าง		
1	**กลุ่มงานที่ 1**		
	1.1 งานทาสีอาคาร	238,861.98	
		-	
		-	
	รวมค่างานส่วนที่ 1	**238,861.98**	
สรุป	**รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ :**	**238,861.98**	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น :	**238,000.00**	
	ตัวอักษร : (สองแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

PROJECT : งานทาสีภายนอกหอพักภูเรือ OWNER : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย SUBJECT : รวมงบประมาณค่าก่อสร้างอาคาร	Doc No : Doc. Title : BILL OF QUANTITY ESTIMATED BY : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	Project No : Date : 14 ธันวาคม 2560 Revision :

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานที่ 1				
1.1	งานทาสีอาคาร	182,700.00	1.3074	238,861.98	
	เงื่อนไข ค่า Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	**รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น :**			**238,861.98**	

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (B.O.Q.)

PROJECT :	งานทาสีภายนอกหอพักภูเรือ	Doc No :	Project No :
OWNER :	มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	Doc. Title : BILL OF QUANTITY	Date : 14 ธันวาคม 2560
SUBJECT :	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงหมวดงานก่อสร้าง	ESTIMATED BY : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	Revision :

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	กลุ่มที่ 1								
1.1	งานทาสีอาคาร								
	- งานทาสีภายนอกอาคาร ในส่วนของผนัง ฝ้าเพดาน เสา คาน วงกบ บานประตูไม้-หน้าต่างไม้ ลูกกรงเหล็ก ประตูเหล็ก แผงกันแดดเหล็ก เสาเหล็กราวตากผ้าชั้นดาดฟ้า	2,610.00	ลบ.ม.	40.00	104,400.00	30.00	78,300.00	182,700.00	ปรับปรุงอาคารวิชญาการ
	** โดยวงกบประตูให้ทาสีโดยรอบ วงกบหน้าต่างทาสีเฉพาะด้านนอก บานประตูทาสีทั้งบาน บานหน้าต่างทาสีเฉพาะภายนอก								
	รวม				104,400.00		78,300.00	182,700.00	