








ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการจ้างปรับปรุงรั้วหลังอาคาร ๒๓ ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน ๑ งาน /หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔,๑๘๕,๓๒๐.- บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
  - ๓.๑ งานปรับปรุงรั้วช่วงที่ ๑ ความยาว ๑๐๖ เมตร
  - ๓.๒ งานปรับปรุงรั้วช่วงที่ ๒ ความยาว ๙๐ เมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๓,๕๔๕,๕๐๐.- บาท (สามล้านห้าแสนสี่หมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ ปร.๔
  - ๕.๒ ปร.๕
  - ๕.๓ ปร.๖
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๖.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พืรงมล	ประธานกรรมการ	..... 
๖.๒ รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์	กรรมการ	..... 
๖.๓ ดร.วีเนส ภัคดีนรา	กรรมการ	..... 
๖.๔ นายทรงศักดิ์ พลตาหาญ	กรรมการ	..... 
๖.๕ นายณัฐดนัย มูลศิริ	กรรมการ	..... 
๖.๖ นายวรยศ วิชูธีรคันต์	กรรมการ	..... 
๖.๗ นายพงษ์พัฒน์ ไกรศรีวรรณะ	กรรมการและเลขานุการ	..... 

.....  
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินโย)  
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

PROJECT :	ปรับปรุงรั้วหลังอาคาร 23	Doc No :		Project No :	
OWNER :	มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	Doc. Title :	BILL OF QUANTITY	Date :	24 พฤศจิกายน 2560
SUBJECT :	รวมงบประมาณก่อสร้างทั้งหมด	ESTIMATED BY :	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	Revision :	

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		(บาท)	
	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและแรงงานหมวดงานก่อสร้าง		
1	กลุ่มงานที่ 1		
	1.1 งานปรับปรุงรั้วช่วงที่ 1 ความยาว 106 เมตร	2,311,425.33	
	1.2 งานปรับปรุงรั้วช่วงที่ 2 ความยาว 90 เมตร	1,234,093.77	
	<b>รวมค่างานส่วนที่ 1</b>	<b>3,545,519.11</b>	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ :	3,545,519.11	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น :	3,545,500.00	

ตัวอักษร : (สามล้านห้าแสนสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

สม. น. 2 02/01/20  
 5/11/20  
 5/11/20

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

PROJECT : <u>ปรับปรุงรั้วหลังอาคาร 23</u>		Doc No :		Project No :	
OWNER : <u>มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย</u>		Doc. Title : BILL OF QUANTITY		Date : 24 พฤศจิกายน 2560	
SUBJECT : <u>รวมงบประมาณค่าก่อสร้าง</u>		ESTIMATED BY : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		Revision :	
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานที่ 1				
1.1	งานปรับปรุงรั้วช่วงที่ 1 ความยาว 106 เมตร	1,774,334.33	1.3027	2,311,425.33	
1.2	งานปรับปรุงรั้วช่วงที่ 2 ความยาว 90 เมตร	947,335.36	1.3027	1,234,093.77	
	เงินไข ค่า Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป		รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น :		3,545,519.11	

