










ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการจ้างงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน ๑ งาน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๗๖๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) นั้น
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
 - ๔.๑ งานกันผนังและงานตกแต่งผิวผนังภายใน
 - ๔.๒ งานปรับปรุงผิวพื้น
 - ๔.๓ งานติดตั้งประตูและหน้าต่าง
 - ๔.๔ งานระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง
 - ๔.๕ งานบัวอิน
 - ๔.๖ งานจัดซื้อครุภัณฑ์
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - 7 มี.ค. 2566 เป็นเงิน ๑,๕๕๒,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ ปร.๔
 - ๖.๒ ปร.๕
 - ๖.๓ ปร.๖
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ พรหมเทศ ประธานกรรมการ	 
๗.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์เกียรติ ภูทองพลอย กรรมการ	 
๗.๓ นายทรงศักดิ์ พลดาหาญ กรรมการ	 (ไปราชการ)
๗.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวัลย์ รักษาภรณ์ กรรมการ	 
๗.๕ นายสังสรรค์ หล้าพันธ์ กรรมการ	 
๗.๖ นายณัฐดนัย มูลศิริ กรรมการ	 
๗.๗ นายปรัชญา แผลงกันทา กรรมการ	 
๗.๘ นายวรายศ วิฑูรีศานต์ กรรมการ	 
๗.๙ นายพงษ์พัฒน์ ไกรศรีวรรณนะ กรรมการและเลขานุการ	 


.....

 (รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์)
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

PROJECT : ปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์	Doc No :	Project No :
OWNER : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	Doc. Title : BILL OF QUANTITY	Date : 24 กุมภาพันธ์ 2566
SUBJECT : รวมงบประมาณก่อสร้างอาคารทั้งหมด	ESTIMATED BY : งานอาคารสถานที่	Revision :


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		(บาท)	
	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและแรงงานหมวดงานก่อสร้าง		
1	กลุ่มงานที่ 1		
	1.1 หมวดงานสถาปัตยกรรม	435,435.10	
	1.2 หมวดงานระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร และระบบปรับอากาศระบายอากาศ	391,063.53	
	รวมค่างานส่วนที่ 1	826,498.64	
2	กลุ่มงานที่ 2		
	2.1 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ	725,503.44	
	รวมค่างานส่วนที่ 2	725,503.44	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ :	1,552,002.08	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น :	1,552,000.00	

ตัวอักษร : (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)



แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

PROJECT :	มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รวมงบประมาณค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	Doc No :	ESTIMATED BY : งานอาคารสถานที่	Project No :	Date : 24 กุมภาพันธ์ 2566 Revision :
OWNER :		Doc. Title : BILL OF QUANTITY			
SUBJECT :					
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
2	กลุ่มงานที่ 2				
2.1	หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ - ครุภัณฑ์ติดตั้งโดยไม่มีผลกระทบต่องานส่วนอื่นๆ (Asambly)	678,040.60	1.0700	725,503.44	
สรุป	รวมราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อทั้งสิ้น :			725,503.44	



บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (B.O.O.)

PROJECT : ปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์
 OWNER : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 SUBJECT : ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงหมวดงานก่อสร้าง

Doc No :
 Doc. Title : BILL OF QUANTITY
 ESTIMATED BY : งานอาคารสถานที่

Project No :
 Date : 24 กุมภาพันธ์ 2566
 Revision :

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
I	กลุ่มที่ 1								
1.1	งานสถาปัตยกรรม								
	ห้องปฏิบัติการทางด้านข้อมูลชั้นสูง (อาคาร 3 ชั้น 1)								
	งานรื้อถอน								
	- งานรื้อถอนฝ้าพร้อมโครงค้ำวางเดิม พร้อมขนไป	31.00	ตร.ม.	-	-	25.00	775.00	775.00	
	- งานรื้อถอนประตูอลูมิเนียมเดิม พร้อมขนย้าย	7.00	ตร.ม.	-	-	150.00	1,050.00	1,050.00	
	- งานรื้อถอนผนังกระจกโครงสร้างเหล็กพร้อมขนย้าย	10.00	ตร.ม.	-	-	40.00	400.00	400.00	
	- งานผนัง พื้น และงานตกแต่งผิวผนัง								
	- งานผนังยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. บล็อกวางเหล็กมุมสังกะสี	15.50	ตร.ม.	431.00	6,680.50	130.00	2,015.00	8,695.50	
	- งานผนังยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. บล็อกวางเหล็กมุมสังกะสี	18.70	ตร.ม.	370.00	6,919.00	88.00	1,645.60	8,564.60	
	- งานผนังโครงไม้เนื้อแข็ง กรุไม้ขัด ตกแต่งผิวด้วยลามิเนต	16.00	ตร.ม.	2,500.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
	- งานทาสีน้ำอะครีลิก 100% ภายใน	60.00	ตร.ม.	35.00	2,100.00	34.00	2,040.00	4,140.00	
	- งานทาสีน้ำอะครีลิก 100% ฝ้าเพดาน	30.00	ตร.ม.	33.00	990.00	34.00	1,020.00	2,010.00	
	- พื้นลามิเนต ความหนา 12 มม. ติดตั้งตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์	31.00	ตร.ม.	490.00	15,190.00	90.00	2,790.00	17,980.00	
	งานประตูและหน้าต่าง								
	- ประตู ป1 (0.90 ม. x 2.05 ม.)	1.00	ชุด	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
	- ประตู ป2 (1.50 ม. x 2.05 ม.)	2.00	ชุด	10,762.50	21,525.00	-	-	21,525.00	
	งานเบ็ดเตล็ด								
	- งานเตรียมพื้นที่และความปลอดภัย กรณีปรับปรุงในอาคาร (ส่งมอบหลัง BF 2000 10ปอนด์ 1ถัง ป้ายเตือนและหมวกกันน็อกที่ชั่วคราวระหว่างการปรับปรุง)	1.00	พม่า	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
	- ฝ้ายานและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งตามมาตรฐาน	6.50	ตร.ม.	600.00	3,900.00	-	-	3,900.00	
	ห้องปฏิบัติการโสตทัศนศึกษา (SCI02)								
	งานรื้อถอน								
	- งานรื้อถอนประตูไม้เดิม พร้อมขนย้าย	1.00	ชุด	-	-	70.00	70.00	70.00	
	- งานผนัง ยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. บล็อกวางเหล็กมุมสังกะสี	19.00	ตร.ม.	431.00	8,189.00	130.00	2,470.00	10,659.00	
	- งานผนังโครงไม้เนื้อแข็ง กรุไม้ขัด ตกแต่งผิวด้วยลามิเนต	20.00	ตร.ม.	370.00	7,400.00	88.00	1,760.00	9,160.00	
	- งานกรุฝ้าอะครีลิก 100% ภายใน	35.00	ตร.ม.	2,500.00	87,500.00	-	-	87,500.00	
	- งานกรุฝ้าอะครีลิก 100% ฝ้าเพดาน	45.00	ตร.ม.	600.00	27,000.00	30.00	1,350.00	28,350.00	
	- งานทาสีน้ำอะครีลิก 100% ภายใน	70.00	ตร.ม.	300.00	21,000.00	15.00	1,050.00	22,050.00	
	- งานทาสีน้ำอะครีลิก 100% ฝ้าเพดาน	39.00	ตร.ม.	35.00	1,365.00	34.00	1,326.00	2,691.00	
	- พื้นลามิเนต ความหนา 12 มม. ติดตั้งตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์	35.60	ตร.ม.	33.00	1,174.80	34.00	1,210.40	2,385.20	
	งานประตูและหน้าต่าง	36.60	ตร.ม.	490.00	17,934.00	90.00	3,294.00	21,228.00	
	- หน้าต่าง น1 (1.10 ม. x 0.90 ม.)	1.00	ชุด	2,475.00	2,475.00	-	-	2,475.00	
	- ประตู ป1 (0.90 ม. x 2.05 ม.)	1.00	ชุด	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
	- ประตู ป3 (1.00 ม. x 2.05 ม.)	1.00	ชุด	7,175.00	7,175.00	-	-	7,175.00	
	- ประตู ป4 (1.00 ม. x 2.05 ม.) รวมวัสดุชั้นเสียงแบบฝ้ากรุฝ้าอะครีลิกชั้นเสียงสำเร็จรูป	1.00	ชุด	5,100.00	5,100.00	333.00	333.00	5,433.00	
	งานเบ็ดเตล็ด								
	- งานเตรียมพื้นที่และความปลอดภัย กรณีปรับปรุงในอาคาร (ส่งมอบหลัง BF 2000 10ปอนด์ 1ถัง ป้ายเตือนและหมวกกันน็อกที่ชั่วคราวระหว่างการปรับปรุง)	1.00	พม่า	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
	รวม				308,617.30		24,599.00	333,216.30	

หน้าที 4

(Handwritten signatures and initials)

